Q/ZX 2.1.1--2006

建设项目参建方（监理）履约评价评分细则

项目名称:

监理单位：

	序号
	评估纬度
	满分
	分值
	评价内容
	得分

	一
	机构人员配备
	22
	　
	　
	　

	1 
	人员数量要求
	4
	优4分
	配备监理人员的数量满足合同及监理工作的实际要求并能及时到位，人员调整得到业主的认可
	　

	
	
	
	良3分
	配备监理人员的数量基本满足合同及监理工作的实际要求并能到位，人员调整得到业主的认可
	　

	
	
	
	差0-2分
	配备监理人员的数量不足，不能满足监理工作的实际要求
	　

	2 
	项目总监要求
	9
	优8-9分
	项目总监常驻现场且该总监具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平
	　

	
	
	
	良5-7分
	项目总监基本常驻现场且该总监具有高度责任心、具有一定的组织协调能力和专业的业务水平
	　

	
	
	
	差0-4分
	项目总监未常驻现场或该总监无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差
	　

	3 
	专业配置要求
	9
	优8-9分
	配备的监理人员的专业满足监理合同要求且各专业人员保持稳定
	　

	
	
	
	良5-7分
	配备的监理人员的专业基本满足监理合同要求且各专业人员保持相对稳定
	　

	
	
	
	差0-4分
	配备的监理人员的专业不满足监理合同要求且各专业人员调换频繁
	　

	二
	工程实施过程管理
	48
	　
	
	　

	4
	施工准备阶段监理
	6
	优6分
	能够认真主动地完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作
	　

	
	
	
	良4-5分
	能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作
	　

	
	
	
	差0-3分
	不能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作
	　

	5
	工程质量控制
	9
	优8-9分
	监理质量符合监理合同的要求，监理人员能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任
	　

	
	
	
	良5-7分分
	监理质量基本符合监理合同的要求，监理人员基本能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任
	　

	
	
	
	差0-4分
	监理质量不符合监理合同的要求，监理人员不能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任
	　

	6
	安全生产监督管理
	9
	优8-9分
	监理安全符合监理合同的要求，监理人员能够严格地依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分项工程，编制安全监理方法和控制要点，能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工及时制止违规施工
	　

	
	
	
	良5-7分
	监理安全基本符合监理合同的要求，监理人员基本能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分项工程，编制安全监理方法和控制要点，基本能监督施工企业按照施工设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工
	　

	
	
	
	差0-4分
	监理安全不符合监理合同的要求，监理人员不能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分项工程，未编制安全监理方法和控制要点，未能监督施工企业按照施工设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，未及时制止违规施工
	　

	7
	工程投资控制
	6
	优6分
	能够认真准确地完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率小于5%（不含5%）
	

	
	
	
	良4-5分
	基本能完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率小于5%-10%之间（不含10%）
	

	
	
	
	差0-3分
	不能完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率在10%以上
	

	8
	合同管理
	6
	优6分
	能够及时公正地按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容
	

	
	
	
	良4-5分
	基本能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容
	

	
	
	
	差0-3分
	不能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容
	

	9
	资料管理
	6
	优6分
	能够认真及时地按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作
	

	
	
	
	良4-5分
	基本能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作
	

	
	
	
	差0-3分
	不能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作
	

	10
	工程变更、预结算

审核
	6
	优6分
	能够准确详细地按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、结算结果与审定价误差率小于5%（不含5%）
	

	
	
	
	良4-5分
	基本能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、结算结果与审定价误差率在5%-10%之间（不含10%）
	

	
	
	
	差0-3分
	不能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、结算结果与审定价误差率在10%以上（含10%）
	

	三
	工期控制
	10
	
	　
	　

	11 
	工期控制
	10
	优9-10分
	能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期
	　

	
	
	
	良6-8分
	能够控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期
	　

	
	
	
	差0-5分
	不能够控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任超过合同工期
	　

	四
	协调配合与服务
	15
	
	
	　

	12 
	配合沟通情况
	6
	优6分
	能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作
	　

	
	
	
	良4-5分
	基本能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作
	　

	
	
	
	差0-3分
	不能够依法、认真主动地配合建设单位及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作
	　

	13 
	检验设备的配置
	5
	优5分
	检验设备的配置按招标文件及监理合同满足现场施工要求
	　

	
	
	
	良3-4分
	检验设备的配置按招标文件及监理合同基本满足现场施工要求
	　

	
	
	
	差0-2分
	检验设备的配置按招标文件及监理合同不满足现场施工要求
	　

	14 
	诚信情况
	3
	优3分
	在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象
	　

	
	
	
	良2分
	在没有得到相应许可的情况下，基本做到不对外公开涉及任何机密的资料；无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象
	　

	
	
	
	差0-1分
	在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料；有串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象
	　

	五
	其他
	5
	
	
	

	15
	上级或行业管理部门、集团或项目单位在监管过程中发现的问题整改情况
	5
	优5分
	能够积极主动、立即进行彻底整改
	

	
	
	
	良3-4分
	基本上能够按照要求整改 
	

	
	
	
	差0-2分
	未整改或整改不彻底、不及时
	

	总分
	

	          评价人：                                                                                      评价时间：        年      月       日
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